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ki jo skleneta:

NAROCNIK:

SOFINANCER:

in

IZVAJALEC:

POGODBA

DARS d.d., Stu.eeevceeeeieecieecee e
MOL., Stevilka pogodbe: C7560-20-420051; 371-630/2017-74

Izvajalec, Sto..cccveeeeeieeeeee e,

DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije st.
4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251000
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski rac¢un stevilka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d.d.

Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ki jo zastopa Zupan Zoran
Jankovié

Maticna Stevilka: 5874025000
Identifikacijska St. za DDV: S167593321

MatiCna StEVIIKa e e ns
Identifikacijska §t. Za DDV oo et
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o] PSPPI PPTRTPRRRt
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje naroCnik DARS d. d. dne ......ccoeeevveeeeennnnne. objavil na portalu St. .....ccoceeiieiveieeeceee e,
INANE oo, objavil na portalu TED St. ....cceeeeeeeeeieieriereeeee, , javno narocilo za

izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javhem narocanju
(Ur. 1. RS, $t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Rekonstrukcija priklju¢ka Leskovskove
ceste na hitro cesto H3«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj
navedeni izvajalec;
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- da sta narocnik in sofinancer sklenila Sporazum o sofinanciranju projektne in druge
dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije prikljucka LeskoSkove ceste na hitro cesto
H3 v polni prikljuéek in rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste na Al (v nadaljevanju:
Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer kot naroc¢nik pooblastil DARS d.d. za
izvedbo vseh postopkov za pridobitev izvajalca posameznih storitev;

- da za dela, ki so predmet te pogodbe in je placnik DARS d.d., velja obrnjeno davcno breme,
skladno s 76. a ¢clenom ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi
staliS¢e iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega daviénega urada, Stev: 4230-48/2009
01032-01 z dne 05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;

- da mora izvajalec pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe in za katere je placnik Mestna
obcina Ljubljana kot sofinancer po tej pogodbi, razmejiti na obdavcljivo in neobdavcljivo
dejavnost naroc¢nika. Obdavcljiva dejavnost se nanasa na ekonomsko dejavnost obcine, oddaja
gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija, opti¢na
infrastruktura). Za pogodbena dela, ki se nanasajo na obdavéljivo dejavnost naro¢nika, mora
izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davéne obveznosti po 76. a clenu ZDDV-1. Za
neobdavcljivo dejavnost pa mora izvajalec obracunati 22% DDV.

- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrZevalna dela v javno korist in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Ur. I. RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur. |. RS, §t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;

- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost
za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

- ima sofinancer sredstva za placilo del po tej pogodbi predvidena v rebalansu proracunu
Mestne ob¢ine Ljubljana za leto 2021 v okviru NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOCJU
BTC IN PRIKLJUCKA LESKOSKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUCEK IN REKONSTRUKCIJO
PRIKLJUCKA LETALISKE CEST, na proradunski postavki 045199 Cestni projekti.

Il. PREDMET POGODBE
2.¢len
S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:
Rekonstrukcija prikljucka Leskovskove ceste na hitro cesto H3

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Projekt za izvedbo
(PZ1)) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila .
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I1Il. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len

ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca st.
........................................................ ,zdne......cccceceveeeeenneeee.... NA podlagi podanih cen iz predracuna in

............................................................................................................................................................. EUR
F 2 o =TT <o [0 TSPV PRP EUR
VEEANOST DDV ..ttt ettt sttt st st st b e bt e bt e s bt e e beesbeesseesanesanesane s b e eabeebeenreen EUR
SKUPNa VredNOSt Z DDV ZN@S@ ....ccciiciieeiiiiiieeeeiiiee e ettee e sette e e s stte e e e ette e e ssbaeeesenstaeesesteeesanbaeeesnntaeaeanns EUR

Z DSRUO: ettt ettt et ettt sr et e et n bttt ere st sae st et e renaeraeren iN e, /100 EUR.

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 10%.

Upostevaje delitev sofinanciranja gradnje, kot je dogovorjena s Sporazumom o sofinanciranju in je
upostevana v pogodbenem predracunu, znasa :

deleZ narocnika DARS d.d. po tej pogodbi:

Vrednost Brez DDV ...ttt et ste e sae e e EUR
znesek DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa NaroCnik .........cccceeeeeeeueeeieineeceeee e e EUR
VIEANOSE Z DDVttt st s sttt EUR

delez sofinancerja Mestna obcina Ljubljana po tej pogodbi:

VIEANOST DrEZ DDV ..ouoeiceeiceeeeee ettt ettt st s sv e EUR
ZNESEK DDV ettt ettt s ettt st e bt e s sa et s enesenbees EUR
AVA=Te [aTo T A2 D10 1Y £ EUR

Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
Narocnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitna dodatna dela, ki niso predmet te pogodbe

in se izkaZe, da so potrebna za izvedbo in dokoncanje narocila, sofinancirala upostevaje delitev, kot
izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju. Sprememba pogodbe se uredi z dodatkom k tej pogodbi.
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IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrsenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij, lo¢eno za naroc¢nika in
sofinancerja upostevaje delitev, kot izhaja iz pogodbenega predracuna. Osnutek koncne situacije bo
izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoC pravni akt o skupni izvedbi
narocCila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci po vsebini del, po vrednosti del, kot tudi lo¢eno po delezZih sofinanciranja za
naro¢nika in sofinancerja. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije ne bo predloZil zavezujocega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bosta naroc¢nik in sofinancer situacijo zavrnila.

Izvedena dela se izvajalcu priznajo skladno s koli¢inskim in kakovostnim prevzemom del, kar pomeni,
da moraizvajalec za obracunavanje del inZenirju predati knjigo izmer, geodetske posnetke posameznih
plasti in porocila o ustrezno izvedenih delih notranje kontrole kakovosti za obracunana dela.

Izvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega TehnoloSkega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mesecnem obracunu, ¢e jih bo kljub temu izvedel.

/navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanasa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloZiti vsak partner skupnega
nastopanja, tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Izvajalec je dolZzan posredovati situacijo sofinancerju izklju¢no v elektronski obliki (v nadaljevanju: e-
racun) skladno z veljavnimi predpisi.

E-racuni se sofinancerju izstavijo na naslov Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za
OGDP. Na e-racunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe C7560-20-420051 sicer bo
sofinancer e-racun zavrnil kot nepopolnega. Stevilka pogodbe C7560-20-420051 je hkrati $tevilka
referencnega dokumenta na e-racunu. lzvajalec mora e-racunu priloZiti specifikacijo del po
podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davcéna
Stevilka, znesek za placilo in TRR na katerega se izvrsi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji priloZiti
situacijo/racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno
potrdil, na podlagi katere/katerega narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti
neposredno na racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/racuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s
strani narocnika, narocnik do predlozitve vseh dokumentov zadrZi placilo celotnega zneska
situacije/racuna in zaradi tega ne pride v zamudo pri placilu.

Ce bo naro¢nik predel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil
izvajalca.
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V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bosta narocnik in sofinancer izvajalcu (v primeru skupne ponudbe: vodilnemu partnerju)
in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem
in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placevala na podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbene stranke soglasajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
naroc¢niku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik in sofinancer bosta izvedla placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od
partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji
in kot to izhaja iz predloZenih izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih situacij
predlozil vseh izdanih ra¢unov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bosta naroc¢nik
in sofinancer zacasno situacijo zavrnila.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obradunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik in sofinancer sta dol?na potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen,
narocnik in sofinancer izvajalca pisno opozorita o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora
v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naro¢niku in sofinancerju predloZiti dobropis. Ce
izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.
V kolikor situacija ni sporna, bosta narocnik in sofinancer situacijo placala kot sledi: naro¢nik bo
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 6. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije
do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi; sofinancer bo situacijo placal 30. dan po prejemu pravilno
izstavljene in potrjene situacije (e-racuna). Ce zadnji dan plac¢ilnega roka sovpada z dnem, ko je po
zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka Steje naslednji delavnik.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje naro¢niku in sofinancerju povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali
prepozno dostavljene situacije (npr. placilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga
skladno z ZDDV-1 placa narocnik).

V primeru, da narocnik ali sofinancer pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima
izvajalec pravico do obracuna in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za ¢as od datuma
zapadlosti situacije v placilo do datuma placila.

6. Clen

/navedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik in sofinancer sta dolZzna namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalCevo terjatev do
glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in k radunu oz. situaciji, izstavljeni narocniku, izjavo, da so priloZene
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obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti
podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naroc¢nik in
sofinancer bosta zavrnila placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla
vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te
pogodbe. Narocnik in sofinancer bosta izvedla placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in
potrdil raéun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali
potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena
pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

Pogodbene stranke soglasajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg lzvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bosta narocnik in sofinancer
podizvajalcu placevala izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca V PONUADI): ...ttt et et v et sasetesteste s e et saesaesensans

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljuéitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Podpis: 6




St. projekta: 000294/2020 Rekonstrukcija prikljucka Leskovskove ceste na hitro cesto H3

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona, lahko
pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena
tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in Ce novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnhega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi najkasneje do zaklju¢ka pogodbe.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

¢ 1 izvod projektne dokumentacije PZI

e zemljisce ali del zemljisca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

® izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpi$e zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu,
da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naroc¢nik postopa v skladu
s podcélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec uveden v delo.
Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo in del
ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko narocnik odstopi od pogodbe.
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

najkasneje do uvedbe v delo naroc¢niku predloZiti za kader dokazila o vpisu v imenik aktivnih vodij
del oz. v imenik pooblaséenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski zbornici
Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17; v
nadaljevanju ZAID) in za vodjo gradnje, ki ni drZavljan Republike Slovenije, dokazilo o znanju
slovenskega jezika najmanj stopnje B2;

izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavijem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje pred pladilom konc¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva
zapadlosti koncnega raCuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo
koncnega racuna oziroma situacije zadrzi;

priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

med izvajanjem javnega narocCila narocCnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

da bodo v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

izroCiti naroc¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves cas izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

voditi podatke o vrsti, kolicini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del;

predloziti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (z DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov;

imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci;

vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbiscu predloZiti naroc¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v
skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podélena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s podélenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrzuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v obmodju
gradbisca in dostopov do gradbisca;
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e da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

vev v

¢ 7za dilatacije in leZiS¢a predati narocniku (inZenirju) v potrditev delavniske nacrte in detajlne opise
za materiale;

® za nadvoz 4-2 predati narocniku (inZenirju) v potrditev delavniske nacrte in detajlne opise za
materiale;

¢ da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini dolo¢eni v pod¢lenu 6.10
Posebnih pogojev pogodbe;

¢ da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
¢ da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;

e da bo izvedel kontrolo vzdolZne in prec¢ne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

® da bo posnetek za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak komunalni
vod posebej pred zasutjem;

¢ 0ob dokoncanju gradbenih del podati naro¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vklju¢no z dokazilom
o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. |. RS, §t. 7/2012);

® pred prevzemom del predal izpolnjene in potrjene obrazce, iz katerih je razvidna vrsta, obseg in
vrednost zgrajene komunalne infrastrukture za sofinancerja MOL v skladu z Navodili o prevzemu
komunalne opreme MOL;

e izdelati projekt izvedenih del, geodetski nadrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrZevanje, podatke za vpis v kataster GJI, razdeliti stroske po BCP in izdelati BCP porocilo, izdelano
skladno z zakonodajo in zahtevami iz Poglavja 4;

¢ dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 8 (osmih) tiskanih izvodih in 2 (dveh)
izvodih v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls. Podatki o lokalnih sanacijah (krpah) se predajo v zapisu .SHP (poligoni)
z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP, zapisi geookordinat v horizontalnem drZzavnem
koordinatnem sistemu D96/TM in D48/GK;

¢ predhodno predati narocniku v pregled projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in
vzdrzevanje v 1 (enem) tiskanem izvodu in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. Projekt izvedenih
del, v katerem so prikazana odstopanja od projekta za izvedbo (PZI) mora biti izdelan na nacin, ki
omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih delov;

e da bo BCP porocilo pripravil usposobljen popisovalec,
® da bo podatke za prometno signalizacijo evidentiral v spletni aplikaciji WEPS DARS;

¢ da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v nonem casu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem Casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete,
predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

¢ dela opravljati z vodjo gradnje, kot je naveden v pogodbi;

® spremembo vodje gradnje izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;
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¢ narocnika nemudoma obvestiti o kakrSnem koli zahtevku, toZbi, obvestilu in podobno, ki ga je prejel
ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nanasa na ali je v zvezi s to pogodbo;

¢ sodelovati z naro¢nikom ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo postavil narocnik, dati
na voljo kakrsnekoli podatke, informacije, dokumente in podobno, ki jih narocnik, po lastni presoji,
potrebuje za ubranitev pred zahtevki, toZbami, obvestili in podobnim ali za izvrSevanje svojih pravic
in zakonitih interesov v zvezi s to pogodbo;

e (e ga narotnik k temu pozove, skupaj z narocnikom sodelovati v eventualnih sporih med
naro¢nikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo.

10. ¢len

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od dokumentacije,
na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali taksna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so
brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na
lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih
nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroske, ki bi jih imel
naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naroé¢nik, lahko
naroc¢nik na stroske izvajalca sam izvede takSen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali
izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v
primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s tem, da bo imel
pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel narocnik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splo$nih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v naslednjih
rokih:

¢ izdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje gradbenih del v potrditev narocniku v
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih
pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati narocniku.

® |zvedba gradbenih del v roku 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo

Kot dokoncanje gradbenih del posamezne faze Steje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da
so vsa dela posamezne faze opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti za zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrZevanja lahko
odstrani zapore ceste.

e evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS v roku 1 meseca po
dokoncanju vseh gradbenih del.

¢ pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju vseh gradbenih del, pri cemer
mora izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju vseh gradbenih del izpolniti vse pogoje,
potrebne za izdajo Potrdila o prevzemu.
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Pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev od sklenitvi pogodbe. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane
izvajalec Se naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene, vklju¢no z
vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti v
izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 15. ¢lena te pogodbe. Steje se, da
pogodba v tem delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENE KAZNI, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dolo¢enih faznih rokih iz predhodnega
¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZan placati narocniku in sofinancerju
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del z DDV.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja_ves svetli del dneva vse
dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v no¢nem c¢asu del, za katera je pridobil
soglasje, je dolZan za vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti, naro¢niku
in sofinancerju placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti
del z DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zavezZe placati naro¢niku in sofinancerju tudi v primeru neizpolnitve
pogodbe in sicer v viSini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naroc¢niku in sofinancerju tudi v primeru zamude roka iz
prve alineje 9. ¢lena in sicer v visini 2 %o (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV za
vsak zamujeni delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi navedene zamude ne more
presegati 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Nadalje se izvajalec zaveze placati narocniku in sofinancerju pogodbeno kazen, ¢e v okviru
tehnoloskega elaborata ne predloZi narocniku vseh analiz cen na enoto, kot izhaja iz podclena 8.3
Posebnih pogojev pogodbe, kot tudi v primeru, ko je ugotovljeno, da analize cen na enoto niso izdelane
v skladu z izrecnimi zahtevami, kot izhajajo iz podclena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe in sicer v visini
2.000,00 (dvatiso¢) EUR za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni v tem
primeru ne more presegati 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Za vsako spremembo vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in
potrjena s strani narocnika, ali v primeru, ¢e izvajalec brez soglasja narocnika posreduje delez narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZzan placati naroc¢niku in
sofinancerju kazen v visini 5.000,00 (pettiso¢) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more
presegati 1% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Pravico do pogodbene kazni iz predhodnih odstavkov lahko narocnik uveljavlja najpozneje do izdaje
koncne situacije.

13. ¢len

Naroc¢nik in sofinancer bosta za vsako obracunano pogodbeno kazen izvajalcu izdala racun z
zapadlostjo 8 dni od dneva izstavitve racuna.
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Narocnik in sofinancer imata pravico zaracunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli
Ze zapadlo obveznostjo narocnika oz. sofinancerja do izvajalca.

Ce izvajalec pride v zamudo z obveznostjo placila pogodbene kazni, imata naro¢nik in sofinancer
pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti racuna v
placilo do datuma placila.

14. ¢len

Narocnik, sofinancer in izvajalec soglasajo, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom skode narocniku ali sofinancerju.

Povracdilo nastale Skode lahko narocnik in sofinancer uveljavljata po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, in sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka skode, ki jo narocnik in sofinancer utrpita zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s
strani izvajalca, zaradi te krSitve pa sta narocnik in sofinancer Ze uveljavljal pogodbene kazni, lahko
narocnik in sofinancer, v kolikor nastala Skoda presega znesek zaracunane pogodbene kazni, zahtevata
poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel
zaradi izvajalceve krsitve.

XI. PREVZEM DEL

15. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bosta narocnik in sofinancer pregledala izvrsena
dela v skladu z dolocili Splosnih in posebnih pogojev pogodbe in Tehnicnih pogojev za izvedbo del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanijkljivosti.
X1l. GARANCIJSKI ROK

16. ¢len

Izvajalec je odgovoren za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te pogodbe,
v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

® za prometno signalizacijo — debeloslojne 0znacbe Na VOZISCU .......cccvveeeeciiieeiiciieecciee e, 3 leta,
I &= T 0 T= o Ao V.20 AN 10 let,
® 72 rekonStrukCijo NAAVOZA 4-1......oooi ittt e e e s e e are e e s eatae e e e aaaee s 10 let,
® 7a vsa 0stala razpisana deIa ......eee e e e rrae e s 5 let.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izroCitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.
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17. clen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV bo
Izvajalec dostavil naroc¢niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji uskladil
in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi,
bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti..

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, lahko naro¢nik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varséino v visini, ki
je dolocena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

18. clen

Narocnik, sofinancer in izvajalec bodo pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovila
stanje izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mrezastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec
je dolZan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ¢e bi izvajalec in narocnik ter
sofinancer sporazumno dolocili drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik in sofinancer izvajalcu dolodila drug,
primeren rok. Narocnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil
k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takSnih napak
nemudoma angaZirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov odprave napak in vseh drugih s tem
povezanih stroskov unovciti garancijo.

X1ll. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIK NAROCNIKA IN IZVAJALCA

19. ¢len

Narocnik bo v skladu s Splo$nimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s strani
katere je imenovan za vodjo projekta: ..o e e in po njegovem pooblastilu

Skrbnik pogodbe s strani NArOCNIKA J& ......ueeiiiciieeiccieee et e e sbte e e e ebre e e seataee e srtaeeeenes
Skrbnik pogodbe s strani SOfiNANCEI|A JE ...uuiiiiciiiiiciiee e et e e et e e e srreeeeeaes

S strani izvajalca je dolocen za predstavnika: ...
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Vo Lo I I = = o LoV [ [PPSR

Vodja del za premostitvene ODJEKEE J8: ..o e e e e e

Vodja del za €leKEro AeIa JB: wuvviiiiiieeee e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e e raraaeaaaaeaas
20. ¢len

Spremembo vodje gradnje iz predhodnega clena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem
narocnika. Na novo predlagani vodja gradnje mora izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani za vodjo
del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej
navedenih pogojev.

Naroc¢nik bo odlodil o predlogu za zamenjavo vodje gradnje. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi vodje gradnje tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo vodje gradnje zahteva tudi narocnik.

V primeru spremembe vodje gradnje bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi najkasneje
do zakljucka pogodbe.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek “A” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun

Projekt za izvedbo

Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji z dodatki

ZavezujoC pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna
ponudba partnerjev skupnega nastopanja

9. Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

N RAWN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. ¢len

Pogodbene stranke se zavezujejo, da:

- ne bodo krsile dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga doloc¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi
ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bodo dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali drugemu
zaposlenemu pri narocniku, sofinancerju ali drugem drZzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da bi
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tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k
zlorabi svojega poloZzaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrZala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku ali
njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni
osebi;

- ne bodo omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naroc¢nika ali sofinancerja pri
poslovanju po predpisih o javhem narocanju;

- ne bodo sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena skoda ali
je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

23.¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:

- ¢e bo narocnik ali sofinancer seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo
krsitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali

- ¢e bo narocnik ali sofinancer seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocénimi odlocitvami izre¢ena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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24. &len
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolisc¢in, ki so opredeljene v 96.

¢lenu ZJN-3.

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
25. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti
narocniku v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se $teje, da
pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unovéil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva
sklenitve pogodbe. Narocnik je dolZzan v primeru unovcitve Kot datum sklenitve pogodbe se Steje
datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

26. ¢len
Uporaba posebnih gradbenih uzanc je izkljucena.

27. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bodo pogodbene stranke resevale sporazumno.

Ce spornega vpra$anja pogodbene stranke ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.
29. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih narocnik in sofinancer prejmeta vsak
po 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.
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Podpis:

Uprava Dars d.d.

SOFINANCER:

St. pogodbe: C7560-20-420051

St. dok. DS: 371-630/2017-74
MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Zoran Jankovic

Zupan
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vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni pONUADI ..ot s e
(Firma in SEAEZ PArTNEIJA) c.cceceeeiee ettt sttt e st s st s e e r et se e easaaeetes (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedeZ
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predlozZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z dne
.......................... imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV ...
............................................................................................................................................................ , da v nasem
imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Rekonstrukcija prikljucka Leskovskove ceste na hitro cesto H3
Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.
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