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DODATEK št. 2 
 

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 

za 
 

Izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC 
A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ 

Šentjakob in 0189 priključek LJ Sneberje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj 2020 
 



 

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1:  Ali je potrebno ponuditi tudi načrt preureditve obstoječe semaforizacije v 

križiščih (zahodnem in vzhodnem) na priključkih Šentjakob, če bo sprejeta opcija 
z baypasi?  

 
Odgovor:   Skladno s projektno nalogo, je na podlagi prometne študije oziroma kapacitetne 

analize potrebno določiti krmilni program osnovnega križišča (z bypass-om ali 
brez). Na podlagi tega je treba z vsemi križišči v vplivnem območju vzpostaviti 
koordinacijo ter prilagoditi krmilne programe.  
Izdelati je potrebno tudi Načrt semaforizacije. S tem dodatkom objavljamo novo 
specifikacijo ponudbe (priloga 11 k Projektni nalogi s prilogami - Poglavje 3 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), , pri čemer je vrednost teh del 
že vključena v ocenjeno vrednost del, kot tudi najvišjo dopustno vrednost.  
. 

 
Vprašanje 2: V specifikaciji ponudbe je zapisana spodnja dikcija: 

Ponudnik izpolni predračun (specifikacijo ponudbe) z vsemi cenami na enoto. 
Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti tudi strošek izdelave izvlečkov iz PZI 
(vseh načrtov) za potrebe javnega naročila za izvedbo rekonstrukcije - 
vzpostavitev 3.prometnega pasu. Ponudbena cena mora vključevati tudi strošek 
izdelave Vodilnega načrta, ter strošek izdelave dokumentacije zahtevane s 
projektno nalogo, za katere ni predvidena ločena postavka (npr. primerjava 
stroškov, dokumentacija vezana na Navodila DARS za večjo prepustnost 
prometa,...), vse stroške v zvezi z izvedbo terenskih preiskav (npr. sodelovanje 
vrtalne ekipe,...) in so potrebni za dokončanje vseh del po projektni nalogi. 
Stroški in dela, ki ni so posebej specificirani v ponudbenem predračunu, kot npr. 
materialni stroški, stroški udeležbe na koordinaciji z naročnikom in inženirjem, 
stroški predstavitev poteka projektiranja, stroški, ki izhajajo iz veljavne 
zakonodaje ter ostali morebitni dodatni stroški povezani za izvedbo naloge 
morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predračuna.  
Prosimo, da se iz tega besedila briše naslednji odsek: ...ter ostali morebitni 
dodatni stroški povezani za izvedbo naloge morajo biti zajeti v enotnih cenah 
ponudbenega predračuna. Menimo namreč, da kot ponudnik takšnega rizika ne 
moremo prevzeti, saj je takšne stroške v fazi oddaje ponudbe nemogoče 
predvideti. V kolikor tega ne boste umaknili, vas prosimo, da natančno navedete 
kateri bi lahko bili ti stroški. 

 
Odgovor: V cenah na enotno predračuna oz. specifikacije ponudbe  morajo biti zajeti vsi 

stroški, ki so navedeni v točki 13. Ponudbena cena Poglavja 1 dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila ter ostali morebitni dodatni stroški povezani z 
izvedbo naloge (npr. vodenje projekta, morebitni sestanki s tangiranimi 
pristojnimi upravljavci ipd.). 

 
Vprašanje 3: V vzorcu pogodbe je v 15. členu: 

− v točki h.) zapisano da se izvajalec obvezuje, da bo: 
sodeloval na rednih sestankih z naročnikom, ga seznanjal o poteku 
aktivnosti pri izdelovanju projektne dokumentacije, vključno s 



 

predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje projekta in po potrebi 
ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov. 

Glede na to, da gre po našem mnenju za precej velik količinsko nenatančno 
definiran obseg dela in da bodo ta dela izvajali najbolje plačani strokovnjaki 
na projektu, je po našem mnenju ta dela potrebno ovrednotiti s 
predvidenim številom ur in urno postavko.  

Predlagamo naročniku, da v specifikaciji za navedena dela predvidi posebno 
postavko, v kateri se naj definira predvideno številom ur. V fazi izdelave 
projekta se poraba teh ur lahko spremlja in obračunava skladno z dejansko 
porabo. Po našem mnenju je ta dela namreč nemogoče vključiti v druge 
postavke, saj bo v ponudbah nastopalo več poslovnih subjektov z različnim 
angažiranjem pri navedenih delih, kar pa je v času oddaje ponudbe 
nemogoče določiti. 

 

− v točki r.) zapisano, da se izvajalec obvezuje, da bo ustrezno dopolnil 
oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov (elaborat 
dimenzioniranja, poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov, 
geodetski načrt, GG elaborat, ...), v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da 
je to potrebno, ne glede na to, da je izvajalec za našteto že pridobil Izjave 
recenzentov pred pričetkom izdelave projektov; 

Takšno pogodbeno določilo je po našem mnenju nesprejemljivo in po 
našem mnenju po nepotrebnem dviguje ponudbeno ceno, saj morajo 
ponudniki to upoštevati v svojih cenah. Torej bi naročnik v tem primeru 
moral plačati nekaj, kar ne bi bilo izvedeno. Po drugi strani bi v primeru, da 
ponudniki tega ne bi upoštevali pri formiranju cen, le-ti prevzeli celoten 
riziko za stroške nastale pri navedenih delih. 
Pozivamo naročnika, da iz pogodbe umakne predmetno po našem mnenju 
nesmiselno točko. 

 
Odgovor: V cenah na enoto predračuna oz. specifikacije ponudbe morajo biti zajeti vsi 

stroški, ki so navedeni v točki 13. Ponudbena cena Poglavja 1 dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila ter ostali morebitni dodatni stroški povezani z 
izvedbo naloge (npr. vodenje projekta, morebitni sestanki s tangiranimi 
pristojnimi upravljavci ipd.). 

 
Zahteva v točki r) 15. člena vzorca pogodbe se nanaša na morebitne dopolnitve 
elaboratov izdelanih v prvi fazi, v kolikor se to izkaže za potrebno v fazi izdelave 
PZI, za razpisano območje skladno z zahtevami iz projektne naloge.  
Navedena zahteva pa se ne nanaša na dodatna dela, ki niso predvidena s 
projektno nalogo in se tekom izdelave projektne dokumentacije PZI izkažejo za 
nujno potrebna za dokončanje del. 

 
Vprašanje 4: Ob AC, ki je predmet projektne naloge, poteka tudi kanal komunalne 

kanalizacije. Menimo, da bo le ta tangiran s predvideno širitvijo AC. Ali je v 
sklopu ponudbe potrebno ponuditi tudi ta dela? V kolikor da, prosimo 
naročnika, da doda postavko. 

 
Odgovor: Skladno z zahtevo v projektni nalogi v točki 8.3.12 je potrebno 
zdelati tudi Načrt zaščite oz. prestavitve kanalizacije. S tem dodatkom 



 

objavljamo novo specifikacijo ponudbe (priloga 11 k Projektni nalogi s prilogami 
-Poglavje 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). 
pri čemer je vrednost teh del že vključena  v ocenjeno vrednost javnega naročila 
oz. najvišjo dopustno vrednost.  

 
Vprašanje 5: Opažamo, da pri objektu VA0634 in VA 0635 (Kamniška Bistrica) prihaja do  

odstopanj med vsebino dokumenta Priloga 8 Objekti PZI Domžale.pdf na strani 
2/10 ter dokumentiom projektanta, ki je izdelal IDP. Projektant meni, da se mora 
objekt razširiti za 1,71 m (kar je tehnično nemogoče razširiti obstoječi objekt - 
konzole), na drugi strani v projektni nalogi pa piše, da je potrebno razširiti in 
ojačati objekt. 
Zadeva je konfuzna, prosimo za pojasnilo in usmeritev ? 

 
Odgovor: Ponudbo izdelate skladno z objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila, katere del je tudi Projektna naloga s prilogami v poglavju 3. Zahteva 
glede predmetnega objekta je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s 
prilogami, priloga 8. 

 
Vprašanje 6: Pri mostu VA0560 in VA0559 SAVA, so v projektni nalogi navedeni ukrepi na 

strani 4/10: 

− piše da so potrebni minimalni ukrepi 

Hkrati pa v dokumentu projektanta za most VA0560 in VA0559 pa so navedeni 
opcije ukrepov kot: 

A - zahteva po izgradnji novega mostu 

B - ni potrebe po dodatnem objektu 

C - ni potrebe po dodatnem objektu 

Kako naj izdelamo ponudbo, če imamo več opcij za ukrep !? Prosimo za 
usmeritev. 

 
Odgovor: Ponudbo izdelate skladno z objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila, katere del je tudi Projektna naloga s prilogami v poglavju 3. Zahteva 
glede predmetnega objekta je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s 
prilogami, , v točki 3. Predlog rešitve, kjer je predvidena opcija C.  

 
V točki 9.4 Opozorilo v Projektni nalogi in v točki 7. Zaključek v prilogi 8: 
Projektna naloga za premostitvene objekte, oporne in podporne zidove, pa je 
jasno navedeno tudi opozorilo in zahteva: 
»Glede na zahtevnost in kompleksnost projekta, opozarjamo projektanta, da se 
mora vsak posamezni pooblaščeni inženir/izdelovalec načrtov in elaboratov, 
pred pričetkom projektiranja, seznaniti z vsebino in predlogom rešitve iz te 
projektne naloge (osnovne) in z vsebino v vseh njenih prilogah (projektne naloge 
po posameznih strokovnih področjih), za strokovno ustrezno in celostno 
izdelavo projektnih rešitev.«  

 
Vprašanje 7: Pri pregledu vaše dostopne dokumentacije smo zasledili da ponekod navajate  

potrebo po "nadbetoniranju" obstoječe konstrukcije v debelini 12 cm. 

Ali to pomeni, da moramo narediti statično kontrolo obstoječih objektov ? Da ali 
Ne ? 

 



 

Odgovor: Zahteva je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s prilogami, Priloga 8: 
Za vse rekonstrukcije in novogradnje je potrebno izvesti dokaz mehanske 
odpornosti in stabilnost. 

 
Vprašanje 8: Ali načrt krajinske arhitekture zajema le območje priključka 0189 LJ Sneberje (I.  

etapa), tako kot je zapisano v specifikaciji ponudbe ali celotno območje obeh 
etap? Opis vsebine načrta krajinske arhitekture se namreč smiselno nanaša na 
celotno območje obdelave (obcestni prostor, križišča, optično vodenje voznika, 
oblikovanje reliefa) 

 
Odgovor: Načrt krajinske arhitekture zajema le območje priključka 0189 LJ Sneberje, tako 

kot je zapisano v specifikaciji ponudbe. Skladno s projektno nalogo je predvidena 
prestavitev celotnih priključnih ramp. 

 
Vprašanje 9: 1. Ali je potrebno pri projektu podaljševanja nekaterih objektov upoštevati 

nadbetoniranje obstoječih objektov za debelino 12 cm?  
2. V ponudbi so predvideni tudi podporni zidovi, za katere pa dolžina ni 
navedena. Navedena je samo višina in sicer do 3 m oziroma do 9 m. Kakšna je 
predvidena dolžina omenjenih podpornih zidov?  
3. Podaljševanje obstoječih objektov (konzol) premostitvenega objekta 
Kamniška Bistrica (omejeno prednapeta konstrukcija) smer Celje je predvideno 
za 1.71 m. Kako je to mišljeno? Obstoječi objekt ima namreč že konzole dolžine 
cca 2.2m. Ali se tukaj predvidi novi ožji objekt?  
4. Na obstoječem objektu - most Kamniška Bistrica je predvideno 
nadbetoniranje v debelini 15 cm (omejeno prednapeta konstrukcija). Ali je 
potrebno statično in dinamično analizirati obstoječi objekt?  

 
Odgovor: Add1: Zahteva je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s prilogami, 

priloga 8. Projektant mora na objektih predvideti vse potrebne ukrepe za 
potrebe nove prometne ureditve ter izdelati načrte. 
Add2: V Poglavju 3: Projektna naloga s prilogami, priloga 8 je navedeno, da je 
predvidena daljša oporna konstrukcija na območju priključka Šentjakob (cca. 
200 m) ter na preostalem območju zidovi, ki jih bo potrebno izvesti za zožanje 
posega, in jih bo projektant moral pripraviti in uskladiti v sodelovanju s 
projektantom ceste, glede na predvideno rešitev. 
Add3: Zahteva je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s prilogami, 
priloga 8. Predvidena je rekonstrukcija obstoječih objektov za potrebe nove 
prometne ureditve. 
Add4: Zahteva je jasno navedena v Poglavju 3: Projektna naloga s prilogami, 
Priloga 8: Za vse rekonstrukcije in novogradnje je potrebno izvesti dokaz 
mehanske odpornosti in stabilnost. 

 
Vprašanje 10: Glede na strokovno zahtevnost priprave projektne dokumentacije za gradbeni 

načrt jeklenih nosilnih konstrukcij SPIS portalov (razponi večji od 34 m z 
odprtinami za zaslone večjimi od 12 m) naprošamo naročnika, da se med 
zahtevane strokovnjake z referencami vključi tudi pooblaščenega inženirja s 
strokovnega področja gradbenih konstrukcij (za jeklene konstrukcije SPIS 
portalov), kateri naj nastopa tudi pri ocenjevanju po merilu dodatnih referenc. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 



 

Vprašanje 11: V razpisni dokumentaciji je v točki 4.2 (e) Pogoji za sodelovanje določeno, da 
morajo ponudniki v obrazec 4.2 (e) v Poglavju 10 Sposobnost Seznam ključnih 
strokovnjakov navesti izključno po enega strokovnjaka. Enako je določeno pri 
dodatnih strokovnjakih. Naročnika pozivamo, da se ta zahteva izloči iz razpisne 
dokumentacije za premostitvene objekte, saj je namreč nelogično, da lahko 21 
objektov podpišejo samo 3 je pooblaščeni inženirji. Prav tako prosimo, da 
dovolite, da se nominirata 2 Pooblaščena inženirja s področja gradbeništva za 
izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (cestni del) in da lahko podpišeta vsak eno 
etapo. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Načrti za objekte so razdeljeni glede na etapi, ki se izdelujeta časovno 
zaporedno. Število načrtov za posamezno etapo na posameznega 
pooblaščenega inženirja je primerna. 

 
Glede na zahtevnost in kompleksnost projekta, obseg dela in zahteve po 
strokovno ustrezni in medsebojni usklajenosti projektnih rešitev, je takšna 
delitev ustrezna. 

 
PZI projektna dokumentacija za obe etapi se izdeluje časovno zaporedno. Kot je 
bilo že večkrat poudarjeno, sta obe etapi del zahtevnega in kompleksnega 
projekta rekonstrukcije AC odseka, ki mora biti obdelan celostno in z enovitim 
pristopom, zato je potrebno, da načrt gradbenih konstrukcij (za cestni del) za 
obe etapi obdeluje isti pooblaščeni inženir.  

 
Vprašanje 12: Glede na to, da ni za vse načrte oz. elaborate (prepusti, plinovod, vodovod, 

kabelska kanalizacija, načrt ureditve gradbišča....) potrebno nominirati 
ključnih/dodatnih strokovnjakov nas zanima kdo bo lahko podpisal te 
načrte/elaborate? 

 
Odgovor: Skladno z veljavno zakonodajo in razpisnimi pogoji mora ponudnik oblikovati 

interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in celovito izvedbo razpisanih 
del.  
Načrte lahko izdelajo in podpišejo pooblaščeni inženirji, ki so vpisani v imenik IZS 
kot pooblaščeni inženirji z aktivnim poklicnim nazivom z ustreznega strokovnega 
področja za posamezni načrt in usposobljeni izdelovalci za posamezni elaborat, 
iz strokovnega področja, ki ga pokriva posamezen elaborat.  

 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
 
Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 9. 6. 2020 do 13:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
  



 

 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 6. 2020 in se 
bo začelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 
 

Poglavje 3 – Projektna naloga s prilogami 
 

V prilogi tega dodatka objavljamo novo specifikacijo ponudbe (priloga 11 k Projektni nalogi s 
prilogami), ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno specifikacijo ponudbe (priloga 11 k 
Projektni nalogi s prilogami). 
 
Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno novo specifikacijo 
ponudbe (priloga 11 k Projektni nalogi s prilogami). 
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